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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) ART N°:  
COBERTURA METÁLICA MONSENHOR REG. CREA: CREA RS 166156/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 ESTRUTURA METÁLICA  R$       43.304,46  R$         3.141,89  R$       46.446,35 

1.1 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 104,00 231,14 2,45 233,59 24.038,56 254,80 24.293,36

1.2 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 104,00 47,45 7,05 54,50 4.934,80 733,20 5.668,00

1.3 92612
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 4,00 1.373,34 235,79 1.609,13 5.493,36 943,16 6.436,52

1.4 104466
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 

ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022
KG 307,08 27,57 3,17 30,74 8.466,19 973,44 9.439,63

1.5 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 16,41 9,08 1,55 10,63 149,04 25,44 174,48

1.6 100749
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M2 16,41 13,56 12,91 26,47 222,51 211,85 434,37

SUBTOTAL 46.446,36

TOTAL COM BDI 57.334,85

RUA DAS CAMÉLIAS

LEVANTAMENTO Nº:
CRUZEIRO DO IGUAÇU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO TREVISAN
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