
PRÓPRIO: COBERTURA METÁLICA MONSENHOR
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

46.446,35R$       

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1.393,39R$         3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 371,57R$            0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 450,53R$            0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 287,10R$            0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 3.426,43R$         7,00% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 4.959,46R$         8,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 5,00%

6.4 0,00%

10.888,49R$       

57.334,84R$       Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

23,443145% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Vigência: 01/12/2015

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

FRANCISCO TREVISAN

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS


